

(建設工事)

平成30年度「第1次」北海道教育大学における発注の見通しの公表について

平成30年 4月 11日
北海道教育大学

北海道教育大学における平成30年度第1次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、平成30年4月11日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象外）

- 1-1 工事名：北海道教育大学旭川北門町団地基幹整備（機械設備Ⅱ期）工事
 - 1) 工事種別：機械
 - 2) 工事場所：北海道旭川市 北海道教育大学旭川校構内
 - 3) 工期：約3ヶ月
 - 4) 工事概要：基幹整備（暖房設備等）
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1-2 工事名：北海道教育大学旭川北門町団地基幹整備（課外活動施設機械設備）工事
 - 1) 工事種別：機械
 - 2) 工事場所：北海道旭川市 北海道教育大学旭川校構内
 - 3) 工期：約5ヶ月
 - 4) 工事概要：基幹整備（暖房設備等）
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期
- 1-3 工事名：北海道教育大学釧路校研究棟B外壁タイル改修工事
 - 1) 工事種別：建築
 - 2) 工事場所：北海道釧路市 北海道教育大学釧路校構内
 - 3) 工期：約4ヶ月
 - 4) 工事概要：外壁タイル改修（研究棟B R8 3,448㎡）
 - 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1-4 工事名：北海道教育大学岩見沢校アートファクトリーA棟屋上防水改修工事
 - 1) 工事種別：建築
 - 2) 工事場所：北海道岩見沢市 北海道教育大学岩見沢校構内
 - 3) 工期：約3ヶ月
 - 4) 工事概要：屋上シート防水改修（AF棟 S2 1,613㎡）
 - 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1-5 工事名：北海道教育大学附属旭川中学校高圧幹線改修電気設備工事
 - 1) 工事種別：電気
 - 2) 工事場所：北海道旭川市 北海道教育大学附属旭川中学校構内
 - 3) 工期：約3ヶ月
 - 4) 工事概要：基幹整備（屋外配電線路設備更新等）
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1-6 工事名：北海道教育大学附属函館中学校高圧幹線改修電気設備工事
 - 1) 工事種別：電気
 - 2) 工事場所：北海道函館市 北海道教育大学附属函館中学校構内
 - 3) 工期：約3ヶ月
 - 4) 工事概要：基幹整備（屋外配電線路設備更新等）
 - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
 - 6) 公告予定時期：第1四半期
 - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

(設計・コンサルティング業務)

発注予定情報一覧表

北海道教育大学

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示) 開始時期	入札予定 (契約予定) 時期	その他
該当なし							

北海道教育大学財務部施設課

(ここに掲載する内容は、平成30年4月11日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)

※環境配慮型プロポーザル方式

「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(平成19年12月7日閣議決定)に基づき、温室効果ガス等の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する方式

(P F I 事業)

実施方針策定予定情報一覧表

北海道教育大学

特定事業の名称	期間	概要	公共施設等の立地	実施方針を策定する時期
該当なし				

(ここに掲載する内容は、平成30年4月11日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)