

(建設工事)

令和4年度「第2次」北海道教育大学における発注の見通しの公表について

令和4年7月1日

北海道教育大学

北海道教育大学における令和4年度第2次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：北海道教育大学札幌あいの里団地基幹整備（給水設備等）工事

- 1) 工事種別：管
- 2) 工事場所：北海道札幌市 北海道教育大学札幌校構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：給水管・消火管・ガス管等の改修
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-2 工事名：北海道教育大学函館校体育館照明設備改修工事

- 1) 工事種別：電気
- 2) 工事場所：北海道函館市 北海道教育大学函館校構内
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：体育館（S1 1, 2 3 2 m<sup>2</sup>）の照明改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-3 工事名：北海道教育大学附属図書館（函館館）改修工事

- 1) 工事種別：建築一式
- 2) 工事場所：北海道函館市 北海道教育大学函館校構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：図書館（RC2 2, 0 1 6 m<sup>2</sup>）改修
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

1-4 工事名：北海道教育大学附属図書館（函館館）改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気
- 2) 工事場所：北海道函館市 北海道教育大学函館校構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：図書館（RC2 2, 0 1 6 m<sup>2</sup>）改修に伴う電気設備の改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

1-5 工事名：北海道教育大学附属図書館（函館館）改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管
- 2) 工事場所：北海道函館市 北海道教育大学函館校構内
- 3) 工期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：図書館（RC2 2, 0 1 6 m<sup>2</sup>）改修に伴う機械設備の改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

発注予定情報一覧表

北海道教育大学

| 区分                | 業務名                          | 履行期間       | 業務概要                                       | 業務区分                    | 公告(公示)開始時期 | 入札予定(契約予定)時期 | その他 |
|-------------------|------------------------------|------------|--|-------------------------|------------|--------------|-----|
| 簡易公募型プロポーザル方式(拡大) | 北海道教育大学<br>附属旭川幼稚園<br>新営設計業務 | 約 10<br>か月 | 附属旭川幼稚園新<br>営に係る設計<br>約 650 m <sup>2</sup> | 基本設計及<br>び実施設計<br>(設備含) | 第2四半期      | 第3四半期        |     |

北海道教育大学財務部施設課

(ここに掲載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)

※環境配慮型プロポーザル方式

「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(平成 19 年 12 月 7 日閣議決定)に基づき、温室効果ガス等の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する方式